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Obra: 17 - Fechamento em vidro da brinquedoteca na Lobinha Guara

Enderecgo:
Cliente: Prefeitura Municipal de Xangri-la

Cidade: Xangri-la

ETAPAS
ITEM 1 Total
1. MOBILIZAGAO 981,31 | 981,31

2. CONSTRUGAO 7.355,46 | 7.355,46
3. SERVIGOS FINAIS | 192 46

Total da Etapa 8.5629,23 | 8.529,23

Total Acumulado 8.529,23
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