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Obra:33 - GRAMA SINTETICA, TOLDOS E VIDROS PARA EMEI FIGUEIRINHA Endereco:
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA Cidade: XANGRI-LA
Prego Unitario/Prego Total
Iltem/Descrigdo Qtd. Un Materialeoy  Mao-de-Obrapi) Total
1. SERVICOS PRELIMINARES
.1 ART/RRT 1,00 UN 250,00 0,00
250,00 (25.00%) 0,00(25.00%) 250,00
.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,00 M2 781,09 25,43 (ES: 47,94%)
1.562,18(25,00%) 50,86(25,00%) 1.613,04
Total de SERVIGOS PRELIMINARES 1.812,18 50,86 1.863,04
2. PISOS
.1 FORNC. E INSTAL. DE GRAMA SINTETICA DECORATIVA 12MM 60,00 M2 29,75 16,96 (ES: 47,94%)
1.785,00(25,00%) 1.017,60(25,00%) 2.802,60
.2 PISO ALTA RESIST.1,0CM E CONTRAPISO S/LAJE CURADA 60,00 M2 36,45 7,76 (ES: 47,94%)
2.187,00(25,00%) 465,60(25,00%) 2.652,60
.3 PINTURA ESMALTE BORRACHA CLORADA 2 DEMAOS 60,00 M2 24,29 16,79 (ES: 47,94%)
1.457,40(25,00%) 1.007,40(25,00%) 2.464,80
Total de PISOS 5.429,40 2.490,60 7.920,00
3. CERCAS E PORTOES
.1 CERCA E PORTOES DE CERCA EM PVC 7,04 M2 0,00 468,75
0,001(25.00%) 3.300,00(25,00%) 3.300,00
Total de CERCAS E PORTOES 3.300,00 3.300,00
4. FECHAMENTO DE VIDRO
.1 FECHAMENTO DE VIDRO TEMPERADO 8MM COLOCADO 15,00 M2 338,75 53,63 (ES: 47,94%)
5.081,25(25,00%) 804,45(25,00%) 5.885,70
Total de FECHAMENTO DE VIDRO 5.081,25 804,45 5.885,70
5. TOLDOS
.1 ESTRUTURA METAL.ARCO PARABOLICO-VAO=15M 85,00 M2 213,21 0,00
18.122,85(25,00%) 0,00(25,00%) 18.122,85
.2 PLACAS ACRILICAS 22,00 UN 25,63 2,54 (ES:47,94%)
563,86 (25.00%) 55,88(25,00%) 619,74
Total de TOLDOS 18.686,71 55,88 18.742,59
6. SERVICOS FINAIS
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 120,00 M2 0,00 16,96 (ES: 47,94%)
0,001(25.00%) 2.035,20(25,00%) 2.035,20
Total de SERVIGOS FINAIS 2.035,20 2.035,20
TOTAL DO ORGCAMENTO 31.009,54 8.736,99 39.746,53
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