
PLANILHA DE ORÇAMENTO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ
OBRA:   E.M.E.F. Petrolina Maria Alves dos Santos
ENDEREÇO  Rua Presalino Espindola n° 764
DATA: maio-18

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNID. QUANT.
Mão de Obra Material Custo  BDI  VALOR  

Custo Custo Custo Custo Direto
 Valor  % 

 TOTAL C/ BDI 
Unitário Parcial Unitário Parcial

1 ADMISNITRAÇÃO DE OBRA
1.1 2706 SINAPI ENGENHEIRO DE OBRA H 10,00 70,92 709,20 0,00 709,20 177,30 25% 886,50 
1.2 4083 SINAPI ENCARREGADO DA OBRA MÊS 20,00 32,15 643,00 0,00 643,00 160,75 25% 803,75 
1.3 COMP. EPI's UN 5,00 0,00 85,00 425,00 425,00 106,25 25% 531,25 
1.4 CREA RS ART/TAXAS UN 1,00 0,00 81,53 81,53 81,53 20,38 25% 101,91 

SUBTOTAL 1352,20 506,53 1.858,73 464,68 2.323,41 

2 CANTEIRO DE OBRAS
2.1 74209/1 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 60,15 120,30 165,00 330,00 450,30 112,58 25% 562,88 

SUBTOTAL 120,30 330,00 450,30 112,58 562,88 

3 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

3.1 EXTINTORES
3.1.1 72553 SINAPI EXTINTOR DE PQS 4KG ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 8,98 125,72 161,97 2267,58 2.393,30 598,33 25% 2.991,63 
3.1.2 72553 SINAPI EXTINTOR DE PQS 4KG BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 8,98 17,96 161,97 323,94 341,90 85,48 25% 427,38 

SUBTOTAL 143,68 2591,52 2.735,20 683,80 3.419,01 

3.2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
3.2.1 37539 SINAPI SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR 260X140mm UN 10,00 1,87 18,70 22,80 228,00 246,70 61,68 25% 308,38 
3.2.2 37559 SINAPI SINALIZAÇÃO DE SAIDA 300X150mm UN 2,00 1,87 3,74 32,35 64,70 68,44 17,11 25% 85,55 
3.2.3 37539 SINAPI SINALIZAÇÃO DE SENTIDO DE SAIDA260X140mm UN 21,00 1,87 39,27 22,80 478,80 518,07 129,52 25% 647,59 
3.2.4 37556 SINAPI SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO 200X200mm UN 16,00 1,87 29,92 26,37 421,92 451,84 112,96 25% 564,80 
3.2.5 37539 SINAPI SINALIZAÇÃO ESCADA SENTIDO DE SAIDA 260X140mm UN 3,00 1,87 5,61 22,80 68,40 74,01 18,50 25% 92,51 
3.2.6 37539 SINAPI SINALIZAÇÃOINDICATIVO DE ANDAR 150X150mm UN 6,00 1,87 11,22 22,80 136,80 148,02 37,01 25% 185,03 
3.2.7 37556 SINAPI SINALIZAÇÃO INDICATIVO DE CHOQUE ELETRICO 200X200mm UN 1,00 1,87 1,87 26,37 26,37 28,24 7,06 25% 35,30 
3.2.8 37556 SINAPI SINALIZAÇÃO INDICATIVO DE RISCO DE INCÊNDIO 200X200mm UN 1,00 1,87 1,87 26,37 26,37 28,24 7,06 25% 35,30 
3.2.9 37539 SINAPI SINALIZAÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO 100X150mm UN 7,00 1,87 13,09 22,80 159,60 172,69 43,17 25% 215,86 

SUBTOTAL 125,29 1.610,96 1.736,25 434,06 2.170,31 

3.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
3.3.1 38774 SINAPI BLOCO AUTONOMO 30 LEDS BIVOLT UN 39,00 44,69 1742,91 35,68 1391,52 3.134,43 783,61 25% 3.918,04 

MERCADO BLOCO AUTONOMO 2 FAROIS  22 LEDS 350 lm BIVOLT UN 2,00 44,69 89,38 217,02 434,04 523,42 130,86 25% 654,28 
3.3.2 91993 SINAPI TOMADA ALTA 20A 2P+T C/ESPELHO UN 32,00 15,59 498,88 12,82 410,24 909,12 227,28 25% 1.136,40 
3.3.3 91926 SINAPI M 420,00 1,69 709,80 0,92 386,40 1.096,20 274,05 25% 1.370,25 

3.2.4 MERCADO
ELETRODUTO PVC ANTICHAMA VERM. DN 3/4" INSTALADO C/

M 210,00 0,85 178,50 10,42 2188,20 2.366,70 591,68 25% 2.958,38 
ABRAÇADEIRA PVC LINHA TOP 

3.2.5 MERCADO
CONDULETE DE PVC VERM. SOBREPOR  P/5 ENTRADAS 1/2" C/

UN 55,00 8,46 465,30 5,87 322,85 788,15 197,04 25% 985,19 
ADAPTADOR

3.2.6 74130/1 SINAPI UN 1,00 2,06 2,06 9,57 9,57 11,63 2,91 25% 14,54 

CABO FLEXIVEL 2,5mm² ANTI CHAMA 450/750V
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3.2.6 74130/1 SINAPI UN 1,00 2,06 2,06 9,57 9,57 11,63 2,91 25% 14,54 

3.2.7 MERCADO TAMPA CEGA VERM. PARA CAIXA 4X2" UN 23,00 1,87 43,01 2,83 65,09 108,10 27,03 25% 135,13 
3.2.8 MERCADO BUCHA S8 C/PARAFUSO4,8X50MM,ROSCA SOBERBA,AÇO ZINC. UN 282,00 0,00 0,54 152,28 152,28 38,07 25% 190,35 
3.2.9 MERCADO CURVA PVC VERMELHO DN 3/4", UN 6,00 1,87 11,22 5,99 35,94 47,16 11,79 25% 58,95 

SUBTOTAL 3.741,06 5.396,13 9.137,19 2.284,30 11.421,51 

3.4 ALARME DE INCÊNDIO
3.4.1 091055 PMSP ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O  VIDRO" UN 7,00 19,25 134,75 44,95 314,65 449,40 112,35 25% 561,75 
3.4.2 091063 PMSP SIRENE BITONAL 100 A 120 DB 7,00 19,25 134,75 85,47 598,29 733,04 183,26 25% 916,30 
3.4.3 091050 PMSP CENTRAL DE ALARME CONVENCIONAL ATÉ 12 LAÇOS UN 1,00 438,76 438,76 459,13 459,13 897,89 224,47 25% 1.122,36 
3.4.4 91032 PMSP BATERIA AUTOMOTIVA SELADA 45AH-12V UN 2,00 19,24 38,48 301,78 603,56 642,04 160,51 25% 802,55 
3.4.7 MERCADO CABO FLEXIVEL BLINDADO 3X1,0mm² ANTI CHAMA 600V M 427,00 1,69 721,63 6,05 2583,35 3.304,98 826,25 25% 4.131,23 

3.4.8 74130/1 SINAPI UN 1,00 2,06 2,06 9,57 9,57 11,63 2,91 25% 14,54 

3.4.9
95727 MERCADO

ELETRODUTO PVC ANTICHAMA VERM. DN 3/4" INSTALADO C/
M 110,00 0,85 93,50 10,42 1146,20 1.239,70 309,93 25% 1.549,63 

ABRAÇADEIRA PVC LINHA TOP 
3.4.10

MERCADO
CONDULETE DE PVC VERM. SOBREPOR  P/5 ENTRADAS 1/2" C/

UN 17,00 8,46 143,82 5,87 99,79 243,61 60,90 25% 304,51 
ADAPTADOR

3.4.11 7543 SINAPI TAMPA CEGA VERM. PARA CAIXA 4X2" UN 17,00 1,87 31,79 2,83 48,11 79,90 19,98 25% 99,88 
*3.4.12 7583 SINAPI BUCHA S8 C/PARAFUSO4,8X50MM,ROSCA SOBERBA,AÇO ZINC. UN 100,00 0,00 0,54 54,00 54,00 13,50 25% 67,50 
*3.4.13 MERCADO CURVA PVC VERMELHO DN 3/4", UN 7,00 1,87 13,09 5,99 41,93 55,02 13,76 25% 68,78 

SUBTOTAL 1752,63 5958,58 7.711,21 1.927,81 9.639,03 

3.5 SAÍDA DE EMERGÊNCIA
3.5.1 39620 BARRAS ANTIPÂNICO  80X210CM,FORNEC. E INSTALAÇÃO UN 4,00 13,70 54,80 655,17 2620,68 2.675,48 668,87 25% 3.344,35 
3.5.2 76001 PMSP RETIRADA DE FOLHA DE PORTA UN 2,00 9,79 19,58 0,00 19,58 4,90 25% 24,48 
3.5.3 76002 PMSP RETIRADA DE BATENTE DE MADEIRA UN 2,00 41,50 83,00 0,00 83,00 20,75 25% 103,75 
3.5.4 76050 PMSP RETIRADA DE FECHADURA METALICA DE EMBUTIR UN 2,00 9,79 19,58 0,00 19,58 4,90 25% 24,48 
3.5.8 74238 SINAPI PORTÃO TUBO AÇO GALV. ABRIR 02 FOLHASC/TELA MALHA 2" C/ M2 8,40 259,03 2175,85 621,60 5221,44 7.397,29 1.849,32 25% 9.246,61 

FERRAGEM COMPLETA -2,45X1,80 
3.5.9 74064 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO-ZARCÃO-1 DEMÃO M2 16,80 7,70 129,36 2,72 45,70 175,06 43,77 25% 218,83 

3.5.10 73924 SINAPI PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO-2 DEMÃOS S/SUP. METÁLICA M2 16,80 15,15 254,52 6,04 101,47 355,99 89,00 25% 444,99 
SUBTOTAL 54,80 2620,68 2.675,48 668,87 13.407,49 

3.6 ESCADA
3.6.1 74072 SINAPI CORRIMÃO AÇO GALV.  FIXADO EM ALVENARIA M 52,00 30,98 1610,96 64,88 3373,76 4.984,72 1.246,18 25% 6.230,90 
3.6.2 74064 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO-ZARCÃO-1 DEMÃO M2 8,16 7,70 62,83 2,72 22,20 85,03 21,26 25% 106,29 
3.6.3 73924 SINAPI PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO-2 DEMÃOS S/SUP. METÁLICA M2 8,16 15,15 123,62 6,04 49,29 172,91 43,23 25% 216,14 

SUBTOTAL 1797,42 3445,25 5.242,66 1.310,67 6.553,33 
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3.7 CENTRAL DE GLP

3.7.1 85188 SINAPI PORTA TUBO GALV.C/TELA 1,00X1,60 C/CADEADO M2 1,60 259,03 414,45 298,72 477,95 892,40 223,10 25% 1.115,50 
3.7.2 74064 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO-ZARCÃO-1 DEMÃO M2 19,93 7,70 153,46 2,72 54,21 207,67 51,92 25% 259,59 
3.7.3 73924 SINAPI PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO-2 DEMÃOS S/SUP. METÁLICA M2 19,93 15,15 301,94 6,04 120,38 422,32 105,58 25% 527,90 

SUBTOTAL 869,85 652,54 1.522,39 380,60 1.902,99 

4 SPDA

4.1 72315 SINAPI TERMINAL AÉREO ALUMINIO 3/4X1/4"X300MM UN 37,00 10,95 405,15 11,83 437,71 842,86 210,72 25% 1.053,58 
4.2 95809 SINAPI CAIXA DE MEDIÇÃO CONDULETE DE PVC 1" TIPO C UN 23,00 8,15 187,45 10,14 233,22 420,67 105,17 25% 525,84 
4.3 91946 SINAPI SUPORTE COM TAMPA CEGA DE PVC P/INST. EM CONDULETE UN 23,00 2,71 62,33 2,87 66,01 128,34 32,09 25% 160,43 
4.4 68069 SINAPI HASTE TIPO COPPERWELD 5/8"X3000MM ALTA CAMADA UN 23,00 8,76 201,48 40,64 934,72 1.136,20 284,05 25% 1.420,25 
4.5 91195 PMSP CAPTOR FITA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8" (70MM2) C/INSTALAÇÃO M 546,00 12,83 7005,18 3,34 1823,64 8.828,82 2.207,21 25% 11.036,03 
4.6 72253 SINAPI CABO DE COBRE NÚ # 35 MM2 C/INSTALAÇÃO M 58,00 4,60 266,80 14,17 821,86 1.088,66 272,17 25% 1.360,83 
4.7 72254 SINAPI CABO DE COBRE NÚ # 50 MM2 C/INSTALAÇÃO M 230,00 6,79 1561,70 19,87 4570,10 6.131,80 1.532,95 25% 7.664,75 
4.8 72251 SINAPI CABO DE COBRE NÚ # 16 MM2 C/INSTALAÇÃO M 30,00 2,84 85,20 6,88 206,40 291,60 72,90 25% 364,50 

4.10 MERCADO CAIXA DE EQUIPOTENC. SOBREPOR 18X14X7,5CM PVC C/5 TERM. UN 1,00 50,00 50,00 85,00 85,00 135,00 33,75 25% 168,75 
4.11 95731 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" SOLDÁVEL C/INSTALAÇÃO M 69,00 2,09 144,21 4,45 307,05 451,26 112,82 25% 564,08 
4.12 91115 PMSP CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO PVC UN 23,00 11,25 258,75 57,75 1328,25 1.587,00 396,75 25% 1.983,75 
4.13 91701 PMSP DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE 1 50KA UN 1,00 13,44 13,44 135,49 135,49 148,93 37,23 25% 186,16 
4.14 79506 SINAPI ESCAVAÇÃO DE SOLO M³ 25,00 131,70 3292,50 0,00 3.292,50 823,13 25% 4.115,63 
4.15 55835 SINAPI REATERRO DE SOLO C/COMPACTAÇÃO M³ 25,00 46,09 1152,25 0,00 1.152,25 288,06 25% 1.440,31 
4.16 73616 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE M³ 5,20 192,17 999,28 0,00 999,28 249,82 25% 1.249,10 
4.17 94963 SINAPI CONTRAPISO  DE CONCRETO FCK 15MPA M³ 5,20 85,50 444,60 199,53 1037,56 1.482,16 370,54 25% 1.852,70 
4.18 72262 SINAPI TERMINAL DE PRESSÃO 35MM,FORNEC. E INSTALAÇÃO UN 23,00 6,77 155,71 6,24 143,52 299,23 74,81 25% 374,04 

*4.19 MERCADO CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" UN 23,00 0,00 3,90 89,70 89,70 22,43 25% 112,13 
*4.20 MERCADO CONECTOR TIPO GRAMPO UN 23,00 0,00 26,99 620,77 620,77 155,19 25% 775,96 
*4.21 7583 SINAPI BUCHA S6 C/PARAFUSO4,2X40MM,ROSCA SOBERBA,AÇO ZINC. UN 150,00 0,00 0,26 39,00 39,00 9,75 25% 48,75 
*4.22 MERCADO PARAFUSO INOX C/PORCA  1/4 x 5/8" UN 450,00 0,00 0,67 301,50 301,50 75,38 25% 376,88 
*4.23 MERCADO PARAFUSO INOX C/PORCA  1/4 x 7/8" UN 120,00 0,00 1,30 156,00 156,00 39,00 25% 195,00 

SUBTOTAL 16286,03 13337,50 29.623,53 7.405,92 37.029,45 

VALOR TOTAL 9.916,27 36.449,69 62.692,94 15.673,29 88.429,41 

Francisco José von Ameln Luzzardi
Eng. Civil - CREA RS 66948
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