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Obra:20/02/2018 - REFORMA CANCHA DE LACO Endereco:
Cliente: Cidade:
Prego Unitario/Prego Total
ltem/Descricao Qtd. Un Material Méao-de-Obra Total
1. SERVIGOS INICIAIS
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,00 M2 781,09 34,66
1.562,18 69,32 1.631,50
Total de SERVIGOS INICIAIS 1.562,18 69,32 1.631,50
2. ESTRUTURA CANCHA
.1 PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA 1.036,80 M 7,15 0,00
7.413,12 0,00 7.413,12
.2 ARAME GALVANIZADO 10 BWG 10,00 KG 8,64 0,00
86,40 0,00 86,40
.3 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M 228,50 KG 11,91 0,00
2.721,44 0,00 2.721,44
4 ARAME GALVANIZADO 14 BWG 60,00 KG 9,98 0,00
598,80 0,00 598,80
.5 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM 2,13 X 1,10M 6,00 UN 39,81 0,00
238,86 0,00 238,86
.6 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H =12 45,00 M 62,79 0,00
M, D = 20 A 24CM (PARA POSTE) 2.825,55 0,00 2.825,55
.7 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM 350,00 UN 1,93 0,00
PORCA E ARRUELA 675,50 0,00 675,50
.8 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 24,00 M 65,48 0,00
6,5M, D =25A 2CM 1.571,52 0,00 1.571,52
.9 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 5CM NAO APARELHADA 136,00 M 5,00 0,00
680,00 0,00 680,00
Total de ESTRUTURA CANCHA 16.811,19 16.811,19
3. MAO DE OBRA
.1 CARPINTEIRO 160,00 H 0,00 19,48
0,00 3.116,80 3.116,80
.2 AUXILIAR DE CARPINTEIRO 160,00 H 0,00 11,94
0,00 1.910,40 1.910,40
.3 SERRALHEIRO 80,00 H 0,00 15,74
0,00 1.259,20 1.259,20
.4 AJUDANTE DE SERRALHEIRO 80,00 H 0,00 11,83
0,00 946,40 946,40
.5 SERVENTE 160,00 H 0,00 15,19
0,00 2.430,40 2.430,40
.6 FERREIRO 80,00 H 0,00 20,00
0,00 1.600,00 1.600,00
Total de MAO DE OBRA 11.263,20 11.263,20
TOTAL DO ORGAMENTO 18.373,37 11.332,52 29.705,89
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