

## Planilha de Detalhamento do BDI

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tomador           | Prefeitura Municipal de Xangri-Lá                                    |
| Nome da Obra      | Projeto de Estrutural e de Fundações do Portico do Parque de Eventos |
| Município da Obra | Xangri-Lá - RS                                                       |

| Parcelas do BDI                             | Valor percentual adotado |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| (AC) - Administração Central                | 1,16                     |
| (S) + (G) - Seguro e Garantia               | 0,70                     |
| (R) - Risco                                 | 0,90                     |
| (DF) - Despesas Financeiras                 | 1,20                     |
| (L) - Lucro                                 | 8,00                     |
| (I <sub>1</sub> ) - PIS                     | 0,65                     |
| (I <sub>2</sub> ) - COFINS                  | 3,00                     |
| (I <sub>3</sub> ) - ISS                     | 2,00                     |
| (I <sub>4</sub> ) - Contrib. Previdenciária | 4,50                     |
| <b>BDI Adotado</b>                          | <b>25,00</b>             |

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$