
Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador Prefeitura Municipal de Xangri-Lá

Nome da Obra

Município da Obra Xangir-Lá - RS

Parcelas do BDI Valor percentual adotado

1,16 
0,70 
0,90 
1,20 
8,00 
0,65 
3,00 
2,00 

4,50 

BDI Adotado 25,00 

Projeto de Estrutural e de Fundações do 
Portico do Parque de Eventos

(AC) - Administração Central

(S) + (G) - Seguro e Garantia

(R) - Risco

(DF) - Despesas Financeiras

(L) - Lucro

(I1) - PIS

(I2) - COFINS

(I3) - ISS

(I4) - Contrib. Previdenciária


