Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador Prefeitura Municipal de Xangri-La

Projeto de Estrutural e de Fundagdes do

Nome da Obra Portico do Parque de Eventos

Municipio da Obra [Xangir-La - RS

Parcelas do BDI Valor percentual adotado
(AC) - Administragéo Central 1,16
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,70
(R) - Risco 0,90
(DF) - Despesas Financeiras 1,20
(L) - Lucro 8,00
(h) - PIS 0,65
(I.) - COFINS 3,00
() - ISS 2,00
(1s) - Contrib. Previdenciaria 4,50
BDI Adotado 25,00

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1)

(1-1)




