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PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Secretaria de Planejamento
Endereco: rua Rio Apucaé, 774, 22 andar, Centro
E-mail: planejamento@xangrila.rs.gov.br
Telefone: (51)3689-0671

MEMORIAL DESCRITIVO

QUADRA POLIESPORTIVA FIGUEIRINHA

Local: R. Cisne Branco, R. Gralha Azul e R. Aguia Real, bairro Figueirinha, Xangri-La - RS, 95588-
000;
Proprietario: Municipio de Xangri-L3;

Area a construir: 800m?2.

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. Este memorial é relativo ao fornecimento de materiais e execucao dos servigos para a
construgao de quadra poliesportiva, conforme as normas técnicas especificas.

1.2. As quantidades levantadas, sdao orientativas, ndao sendo permitidos aditivos, quando
das medig¢des dos servigos, cabendo ao executante a responsabilidade pelo orcamento
proposto.

1.3. Todos os materiais e sua aplicacao ou instalacdo devem obedecer ao disposto nas
normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), aplicaveis, ou outras,
especificas para cada caso.

1.4. O licitante participante do certame, ao apresentar o preco, esclarecera que nao teve
duvidas na interpretacao dos detalhes construtivos e das recomendag¢des constantes
das especificacbes apresentadas, sobretudo devera realizar uma visita prévia
(técnica) de inspecdo e confirmar todos os servicos que deverdo ser realizados.

1.5. Cabera a executante um exame detalhado do local dos servigos, verificando todas as
dificuldades dos mesmos. Serdo da competéncia da empresa executante todas as
despesas com a demolicdo e reparos de servicos mal executados ou errados por sua

culpa.
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1.6. A empresa executora dos servicos sera responsavel pelo fornecimento do material
necessario a implantacdo, assim como pela mobilizacdo, manutencdo, execucdo e
desmobilizacdo do local dos servicos.

1.7. Todos os servigcos necessarios, que exigem o uso de energia elétrica e dgua, e outros,
necessarios para a realizacdo dos servicos objeto deste certame, serdo de
responsabilidade da empresa executora e realizados com material préprio.

1.8. O local onde estiver sendo executados os servicos devera estar perfeitamente isolado
a fim de se evitar acidentes.

1.9. Qualquer duvida sobre este memorial e especificagbes, ou ainda, sobre os detalhes
do projeto executivo devera ser discutida com a FISCALIZACAO do CONTRATANTE
com antecedéncia minima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma
contratual.

1.10. A CONTRATADA, nos termos da legislagdo vigente, ira elaborar o calculo
estrutural, se necessario, e assume integral responsabilidade técnica e civil sobre
todos os materiais e servicos a serem adotados na execugao da obra. Quanto a
documentagao a ser apresentada ao contratante no ato da licitagao:
1.10.1.Certidao de registro da empresa expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU do Estado da sede do licitante, dentro do seu prazo de
validade, que comprove o exercicio de atividades relacionadas com o objeto
desta licitacdo (pessoa juridica);

1.10.2. Certidao de registro do Engenheiro responsavel pela empresa expedida pelo
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU do Estado da sede do licitante,
dentro do seu prazo de validade (pessoa fisica);

1.10.3. Atestado de capacidade técnica responsdvel pela empresa, comprovando a

execucdo dos servicos de quadra poliesportiva e instalagao elétrica, sem
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qualquer restricdo na qualidade e nas condicbes comerciais nomeando os
profissionais responsaveis pela execu¢do dos servicos, devendo o atestado
conter o nome, o endereco e o telefone de contato do atestante ou qualquer
outra forma de que o municipio possa valer-se para manter contato com a

empresa declarante.

1.11. Toda mdo-de-obra empregada na execucdo deverd ser qualificada e
devidamente especializada. A CONTRATADA mantera permanentemente em servico
uma equipe homogénea e qualificada de mdo de obra, com suficiéncia de operarios,
mestre(s) e/ou encarregado(s)/engenheiros, de modo a assegurar o progresso
satisfatorio da obra;

1.11.1 A CONTRATADA ficard obrigada a refazer por sua conta exclusiva, todos
os trabalhos que a FISCALIZACAO impugnar por ma qualidade ou que
contrarie as condi¢des contratuais ou de projeto. Em todos os itens da
obra, deverao ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Prote¢ao
Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da
obra, de acordo com as Leis Trabalhistas e do Ministério do Trabalho,
bem como demais dispositivos de seguranca necessarios, incluidos os
Equipamentos de Protec¢dao Individuais, sendo de responsabilidade
Unica da CONTRATADA,;

1.11.2 Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal até a obra,
assim como a refeicdo dos mesmos, higiene pessoal, sanitario quimico,
ficard a cargo da CONTRATADA;

1.11.3 1.12 A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de
Engenharia para o periodo de duracdo da obra. Compete a
CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra

terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prémios até o
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Termo Definitivo da Obra;

1.11.4 Serd de responsabilidade da CONTRATADA exercer severa vigilancia na
obra, tanto no periodo diurno como noturno, excluida a
responsabilidade da CONTRATANTE com relacdo a equipamento ou
materiais que porventura possam ser perdidos, danificados, roubados

ou por qualquer outro motivo de forca maior.
2. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execucdo da obra serd de 2 (dois) meses apds a assinatura do Termo de Inicio.

3. SERVICOS INICIAIS
3.1. LIMPEZA DO TERRENO:

A limpeza do terreno seré feita pela CONTRATADA, com a FISCALIZACAO da Prefeitura
Municipal. Os entulhos e restos de materiais poderdo ser acondicionados em containers para
depois ser transportados aos bota-foras, em locais devidamente legalizados pelos 6rgaos
publicos, sendo impeditivo o armazenamento em locais privados ou no canteiro de obras de

forma prolongada.

3.2. PLACA DE OBRA:

Além das placas regulamentares do CREA /CONFEA, a CONTRATADA instalard, até 05
dias apds a assinatura do contrato, placa da Prefeitura Municipal de Xangri-la, conforme
modelo constante neste memorial. As placas deverdao ser fixadas em local visivel. Somente
serd emitida a Ordem de Servico com a apresentacao da ART ou RRT devidamente assinada e

paga e CNO.

A placa serd confeccionada, pela CONTRATADA, em chapa plana metalica galvanizada,

aluminio ou vinilica, ou outro material que seja resistente, as intempéries, fixadas em
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estruturas de madeira ou metdlica. As informacées deverdao estar em material plastico, para
fixacdo ou adesivacdo nas placas de acordo com o layout fornecido pelo Setor Técnico da

Secretaria de Planejamento (FIGURA 01).

A placa de obra deverd ser mantida em bom estado de conservacao, inclusive quanto a
integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucdo da obra. A placa de obra

devera ter no minimo 200 cm de largura por 100 cm de altura.

Conforme Resolugdo n? 75, de 10 de abril de 2014, é obrigatdrias informacdes sobre os
responsdveis técnicos por projetos, obras e servicos de Arquitetura e Urbanismo, no qual

devera ser indicada as placas da obra mediante a informacdo dos seguintes dados:
e Nome do Responsavel Técnico pelo Projeto;
e N2 CAU/CREA-Projeto;
e Nome da Atividade (Projeto Arquitetonico);
e Registro de Responsabilidade Técnica (RRT/ART);
e Nome do Responsavel Técnico da Execugdo da Obra;
e N2 CAU/CREA (Execugdo);

e Registro do Responsavel Técnico (RRT/ART).
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3.3. INSTALACOES PROVISORIAS

Caberdo exclusivamente ao construtor todas as providéncias e despesas correspondentes
a instalacdo da obra, tais como equipamentos, maquinas, ferramentas, ligacdes provisérias
de agua e energia, placas, tapumes, barracdes e escritérios, conforme determinacdo das

prefeituras locais.

3.4. ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA:
A CONTRATADA deverd instalar a entrada proviséria de energia elétrica, sendo que a
mesma sera determinada de acordo com a orientacdo da concessiondria local e deverd ser
trifdsica. A CONTRATADA devera prever os equipamentos e instalacdes para o perfeito

andamento da obra, sendo que o consumo sera absorvido pela CONTRATADA.
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3.5. ENTRADA PROVISORIA DE AGUA:

A CONTRATADA devera providenciar a entrada provisdria de dgua que serd em local
gue melhor atenda a obra, sendo necessdrio a instalacdo dos ramais internos para
abastecimento da mesma durante toda sua execucao.

Toda instalacdo interna para abastecimento da obra, bem como o consumo e custo de

ligacdo na rede publica sera absorvido pela contratada.

3.6. LOCACAO DA OBRA
Proceder com o gabarito e a locagdo da obra no local, respeitando os entornos e niveis
constantes no projeto. Os gabaritos deverdo ser com estacas e sarrafos de madeira.

Preferencialmente, utilizar locacdo topografica.

4. ESCAVAGAO PARA INSTALACAO DOS POSTES

5.1 A escavacgao sera mecanizada com profundidade de 2,00m. Os pontos de perfuragao
coincidem com a locag¢ao das colunas de madeira. Os postes de eucalipto tratado serao
instalados e concretados nos buracos cavados com dimensao minima de 50x50 centimetros
e profundidade de 2 metros .

5.2 A escavacgao sera mecanizada com profundidade de 1,00m. Os pontos de perfuragao
serdo localizados entre os postes de euacalipto tratado. Os moerdes de eucalipto tratado
serdo instalados nos buracos cavados com dimensao minima de 30x30 centimetros e

profundidade de 1 metros.

5. ESTRUTURA
5.1. Os postes de madeira deverdo ser de eucalipto tratado e serdo posicionados conforme
o projeto.
5.2. O diametro das colunas (poetes de madeira) sera de no minimo 20cm e a altura igual a

10m, sendo 2m enterrados e concretados nas valas, que serdo preenchidas com
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concreto;

5.3. O manejo dos postes deve ser feito cuidadosamente, sendo necessario o uso de
equipamentos como guindates ou caminhdo munck;

5.4. As estruturas de madeira colocadas no topo dos postes serdo responsaveis pelo
fechamento e amarracdo da estrutura, dando mais rigidez e um melhor acabamento,
seguirao as mesmas especificagdes das colunas;

5.5. Serdo feitos tirantes de arame galvanizado, conforme demostrado em projeto para
fixacdo da rede de protecdo da quadra.

5.6. O didametro dos moerdes (poetes de madeira) sera de no minimo 20cm e a altura igual

a 03m, sendo 1m enterrados;

6. BASE DE SUSTENTACAO DO PISO.

Sera feita a remocdo de camada de areia solta. O leito de areia com espessura minima de
15cm deve ser compactado e sobre o mesmo serd feita uma base de brita graduada e
compacatada, com espessura minima de 15cm, sobre a qual sera langado um piso de concreto,

FCK 30MPa, conforme detalhe do projeto.

7. PISO

Devera ser executado um contrapiso de concreto reguado e armado sobre uma base de
brita graduada compactada. A espessura do piso de concreto devera ser no minimo de 10
centimetros (dez centimetros) e a armadura uma malha de ferro com didmetro de 5

milimetros, sendo o espacamento de 12 cm (doze centimetros) entre as barras.

8. INSTALACAO DA GRAMA SINTETICA
Sobre o contrapiso pronto, deverd ser colocada a grama sintética em toda a area da
guadra. O material devera ser especifico para atividades esportivas. Nos servigos de instalagao,

deverdo estar inclusos a cola e a pintura de demarcagao.
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9. DRENAGEM

A quadra deverd ter inclinacdo para os lados de 0,5% a partir do eixo longitudinal do

centro da quadra.

10. TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC
Serd instalada no entorno da quadra uma tela de arame galvanizada revestida em PVC,

com altura de 2 metros para fechamento.

11. REDE DE PROTECAO

Serd instalada no entorno da quadra (a partir de dois metros de altura até o topo), lateral e
fundos, rede de protecdo rede de protecdo fio 2,5mm de seda branca malha 12x12cm que
serd fixada na estrutura de madeira com o auxilio de 05 tirantes de arame galvanizado
conforme o projeto.

Na parte superior, serd instalada rede sobre o primeiro vao de estrutura de madeira onde

serdo localizadas as goleiras .

12. INSTALAGOES ELETRICAS

10.1 Devera ser feita uma entrada de luz bifdsica para alimentacdo e fornecimento de

energia ao sistema de iluminacdo da quadra;

10.2 Devera ser instalado um quadro de seis disjuntores para acionamento e controle da

iluminagao da quadra;

10.3 A quadra tera um sistema de iluminacdo com refletores de LED 400W a prova
d’agua, instalados nos postes de madeira do cercamento da mesma, conforme localizagdo

indicada no projeto.

13. EQUIPAMENTOS
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Ap0s a finalizagao dos servigos, deverao ser fornecidos e instalados:

13.1. Goleira Society mdvel de 5m x 2,2m;
13.2. Rede de voleibol 1,5x10m;
13.3. Portdo de alambrado com tubos em aco galvanizado.

14. PAVIMENTACAO

Deverd ser realizada a pavimentacdo da calcada e do estacionamento em piso

intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm com espessura de 6¢cm.

15. LIMPEZA FINAL DA OBRA

15.1. A obra devera ser entregue completamente limpa, com todas as instalagdes

em perfeito funcionamento;

15.2. Todos os servicos de limpeza deverdo ser executados cuidadosamente, de

modo a nao serem danificadas outras partes da obra;

15.3. Todos os residuos resultantes da obra, gerados em qualquer etapa, devem ser

acondicionados adequadamente conforme tabela abaixo:

Residuos Classe Acondicionamento
Calica Il Container
Ferro I Container
Concreto I Container
Tijolo/Grés Il Container
EPI’s contaminados I Tambor 200 L
15.4. Posteriormente, estes residuos devem ser destinados a reciclagem conforme

10
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determina a Lei 10.165/2010.

Xangri-L3, 28 de fevereiro de 2023.

Jaqueline Martins Rocho
Eng.2 Civil - Eng2. De Seg. Do Trabalho
Eng2. Pavimentacdo Asfaltica
Eng2. De Concreto Armado
Eng2. De Qualidade 2 Seg. do Trabalho
CREA RS 229932
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