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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

QUADRA POLIESPORTIVA FIGUEIRINHA 

 

Local: R. Cisne Branco, R. Gralha Azul e R. Águia Real, bairro Figueirinha, Xangri-Lá - RS, 95588-

000; 

Proprietário: Município de Xangri-Lá; 

Área a construir: 800m². 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Este memorial é relativo ao fornecimento de materiais e execução dos serviços para a 

construção de quadra poliesportiva, conforme as normas técnicas específicas.  

1.2. As quantidades levantadas, são orientativas, não sendo permitidos aditivos, quando 

das medições dos serviços, cabendo ao executante à responsabilidade pelo orçamento 

proposto.  

1.3. Todos os materiais e sua aplicação ou instalação devem obedecer ao disposto nas 

normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis, ou outras, 

específicas para cada caso.  

1.4. O licitante participante do certame, ao apresentar o preço, esclarecerá que não teve 

dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes 

das especificações apresentadas, sobretudo deverá realizar uma visita prévia 

(técnica) de inspeção e confirmar todos os serviços que deverão ser realizados.  

1.5. Caberá a executante um exame detalhado do local dos serviços, verificando todas as 

dificuldades dos mesmos. Serão da competência da empresa executante todas as 

despesas com a demolição e reparos de serviços mal executados ou errados por sua 

culpa.  
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1.6. A empresa executora dos serviços será responsável pelo fornecimento do material 

necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção, execução e 

desmobilização do local dos serviços.  

1.7. Todos os serviços necessários, que exigem o uso de energia elétrica e água, e outros, 

necessários para a realização dos serviços objeto deste certame, serão de 

responsabilidade da empresa executora e realizados com material próprio.  

1.8. O local onde estiver sendo executados os serviços deverá estar perfeitamente isolado 

a fim de se evitar acidentes.  

1.9. Qualquer dúvida sobre este memorial e especificações, ou ainda, sobre os detalhes 

do projeto executivo deverá ser discutida com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE 

com antecedência mínima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma 

contratual.  

1.10. A CONTRATADA, nos termos da legislação vigente, irá elaborar o cálculo 

estrutural, se necessário, e assume integral responsabilidade técnica e civil sobre 

todos os materiais e serviços a serem adotados na execução da obra. Quanto à 

documentação a ser apresentada ao contratante no ato da licitação:  

1.10.1. Certidão de registro da empresa expedida pelo Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU do Estado da sede do licitante, dentro do seu prazo de 

validade, que comprove o exercício de atividades relacionadas com o objeto 

desta licitação (pessoa jurídica);  

1.10.2. Certidão de registro do Engenheiro responsável pela empresa expedida pelo 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e/ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do Estado da sede do licitante, 

dentro do seu prazo de validade (pessoa física);  

1.10.3. Atestado de capacidade técnica responsável pela empresa, comprovando a 

execução dos serviços de quadra poliesportiva e instalação elétrica, sem 
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qualquer restrição na qualidade e nas condições comerciais nomeando os 

profissionais responsáveis pela execução dos serviços, devendo o atestado 

conter o nome, o endereço e o telefone de contato do atestante ou qualquer 

outra forma de que o município possa valer-se para manter contato com a 

empresa declarante. 

 

1.11. Toda mão-de-obra empregada na execução deverá ser qualificada e 

devidamente especializada. A CONTRATADA manterá permanentemente em serviço 

uma equipe homogênea e qualificada de mão de obra, com suficiência de operários, 

mestre(s) e/ou encarregado(s)/engenheiros, de modo a assegurar o progresso 

satisfatório da obra; 

1.11.1 A CONTRATADA ficará obrigada a refazer por sua conta exclusiva, todos 

os trabalhos que a FISCALIZAÇÃO impugnar por má qualidade ou que 

contrarie as condições contratuais ou de projeto. Em todos os itens da 

obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção 

Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da 

obra, de acordo com as Leis Trabalhistas e do Ministério do Trabalho, 

bem como demais dispositivos de segurança necessários, incluídos os 

Equipamentos de Proteção Individuais, sendo de responsabilidade 

única da CONTRATADA; 

1.11.2  Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal até a obra, 

assim como a refeição dos mesmos, higiene pessoal, sanitário químico, 

ficará a cargo da CONTRATADA; 

1.11.3 1.12 A CONTRATADA deverá providenciar Seguro de Risco de 

Engenharia para o período de duração da obra. Compete à 

CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra 

terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prêmios até o 
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Termo Definitivo da Obra; 

1.11.4 Será de responsabilidade da CONTRATADA exercer severa vigilância na 

obra, tanto no período diurno como noturno, excluída a 

responsabilidade da CONTRATANTE com relação a equipamento ou 

materiais que porventura possam ser perdidos, danificados, roubados 

ou por qualquer outro motivo de força maior. 

2. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução da obra será de 2 (dois) meses após a assinatura do Termo de Início. 

 

3. SERVIÇOS INICIAIS 

3.1. LIMPEZA DO TERRENO: 

A limpeza do terreno será feita pela CONTRATADA, com a FISCALIZAÇÃO da Prefeitura 

Municipal. Os entulhos e restos de materiais poderão ser acondicionados em containers para 

depois ser transportados aos bota-foras, em locais devidamente legalizados pelos órgãos 

públicos, sendo impeditivo o armazenamento em locais privados ou no canteiro de obras de 

forma prolongada. 

 

3.2. PLACA DE OBRA:  

Além das placas regulamentares do CREA /CONFEA, a CONTRATADA instalará, até 05 

dias após a assinatura do contrato, placa da Prefeitura Municipal de Xangri-lá, conforme 

modelo constante neste memorial. As placas deverão ser fixadas em local visível. Somente 

será emitida a Ordem de Serviço com a apresentação da ART ou RRT devidamente assinada e 

paga e CNO. 

 A placa será confeccionada, pela CONTRATADA, em chapa plana metálica galvanizada, 

alumínio ou vinílica, ou outro material que seja resistente, às intempéries, fixadas em 
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estruturas de madeira ou metálica. As informações deverão estar em material plástico, para 

fixação ou adesivação nas placas de acordo com o layout fornecido pelo Setor Técnico da 

Secretaria de Planejamento (FIGURA 01).  

A placa de obra deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à 

integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução da obra. A placa de obra 

deverá ter no mínimo 200 cm de largura por 100 cm de altura. 

 Conforme Resolução nº 75, de 10 de abril de 2014, é obrigatórias informações sobre os 

responsáveis técnicos por projetos, obras e serviços de Arquitetura e Urbanismo, no qual 

deverá ser indicada as placas da obra mediante a informação dos seguintes dados: 

• Nome do Responsável Técnico pelo Projeto; 

• Nº CAU/CREA-Projeto; 

• Nome da Atividade (Projeto Arquitetônico); 

• Registro de Responsabilidade Técnica (RRT/ART); 

• Nome do Responsável Técnico da Execução da Obra; 

• Nº CAU/CREA (Execução); 

• Registro do Responsável Técnico (RRT/ART). 
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FIGURA 01 

 

3.3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  

Caberão exclusivamente ao construtor todas as providências e despesas correspondentes 

a instalação da obra, tais como equipamentos, máquinas, ferramentas, ligações provisórias 

de água e energia, placas, tapumes, barracões e escritórios, conforme determinação das 

prefeituras locais. 

 

3.4. ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA: 

 A CONTRATADA deverá instalar a entrada provisória de energia elétrica, sendo que a 

mesma será determinada de acordo com a orientação da concessionária local e deverá ser 

trifásica. A CONTRATADA deverá prever os equipamentos e instalações para o perfeito 

andamento da obra, sendo que o consumo será absorvido pela CONTRATADA. 
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3.5. ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA: 

 A CONTRATADA deverá providenciar a entrada provisória de água que será em local 

que melhor atenda a obra, sendo necessário a instalação dos ramais internos para 

abastecimento da mesma durante toda sua execução. 

 Toda instalação interna para abastecimento da obra, bem como o consumo e custo de 

ligação na rede pública será absorvido pela contratada. 

 

3.6. LOCAÇÃO DA OBRA 

Proceder com o gabarito e a locação da obra no local, respeitando os entornos e níveis 

constantes no projeto. Os gabaritos deverão ser com estacas e sarrafos de madeira. 

Preferencialmente, utilizar locação topográfica. 

 

4. ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS POSTES 

5.1 A escavação será mecanizada com profundidade de 2,00m. Os pontos de perfuração 

coincidem com a locação das colunas de madeira. Os postes de eucalipto tratado serão 

instalados e concretados nos buracos cavados com dimensão minima de 50x50 centímetros 

e profundidade de 2 metros .  

5.2 A escavação será mecanizada com profundidade de 1,00m. Os pontos de perfuração 

serão localizados entre os postes de euacalipto tratado. Os moerões de eucalipto tratado 

serão instalados nos buracos cavados com dimensão minima de 30x30 centímetros e 

profundidade de 1 metros .  

 

5. ESTRUTURA 

5.1. Os postes de madeira deverão ser de eucalipto tratado e serão posicionados conforme 

o projeto. 

5.2. O diâmetro das colunas (poetes de madeira) será de no mínimo 20cm e a altura igual a 

10m, sendo 2m enterrados e concretados nas valas, que serão preenchidas com 
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concreto; 

5.3. O manejo dos postes deve ser feito cuidadosamente, sendo necessário o uso de 

equipamentos como guindates ou caminhão munck; 

5.4. As estruturas de madeira colocadas no topo dos postes serão responsáveis pelo 

fechamento e amarração da estrutura, dando mais rigidez e um melhor acabamento, 

seguirão as mesmas especificações das colunas; 

5.5. Serão feitos tirantes de arame galvanizado, conforme demostrado em projeto para 

fixação da rede de proteção da quadra. 

5.6. O diâmetro dos moerões (poetes de madeira) será de no mínimo 20cm e a altura igual 

a 03m, sendo 1m enterrados; 

 

6. BASE DE SUSTENTAÇÃO DO PISO.  

Será feita a remoção de camada de areia solta. O leito de areia com espessura mínima de 

15cm deve ser compactado e sobre o mesmo será feita uma base de brita graduada e 

compacatada, com espessura mínima de 15cm, sobre a qual será lançado um piso de concreto, 

FCK 30MPa, conforme detalhe do  projeto. 

 

7. PISO 

Deverá ser executado um contrapiso de concreto reguado e armado sobre uma base de 

brita graduada compactada. A espessura do piso de concreto deverá ser no mínimo de 10 

centímetros (dez centímetros) e a armadura uma malha de ferro com diâmetro de 5 

milímetros, sendo o espaçamento de 12 cm (doze centímetros) entre as barras.  

 

8. INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA 

Sobre o contrapiso pronto, deverá ser colocada a grama sintética em toda a área da 

quadra. O material deverá ser especifico para atividades esportivas. Nos serviços de instalação, 

deverão estar inclusos a cola e a pintura de demarcação. 
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9. DRENAGEM 

A quadra deverá ter inclinação para os lados de 0,5% a partir do eixo longitudinal do 

centro da quadra. 

 

10. TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC 

Será instalada no entorno da quadra uma tela de arame galvanizada revestida em PVC, 

com altura de 2 metros para fechamento.  

 

11. REDE DE PROTEÇÃO 

Será instalada no entorno da quadra (a partir de dois metros de altura até o topo), lateral e 

fundos, rede de proteção rede de proteção fio 2,5mm de seda branca malha 12x12cm que 

será fixada na estrutura de madeira com o auxílio de 05 tirantes de arame galvanizado 

conforme o projeto. 

Na parte superior, será instalada rede sobre o primeiro vão de estrutura de madeira onde 

serão localizadas as goleiras . 

 

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

10.1 Deverá ser feita uma entrada de luz bifásica para alimentação e fornecimento de 

energia ao sistema de iluminação da quadra; 

10.2 Deverá ser instalado um quadro de seis disjuntores para  acionamento e controle da 

iluminação da quadra; 

10.3 A quadra terá um sistema de iluminação com refletores de LED 400W à prova 

d’água, instalados nos postes de madeira do cercamento da mesma, conforme localização 

indicada no projeto. 

 

13. EQUIPAMENTOS 
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Após a finalização dos serviços, deverão ser fornecidos e instalados: 

13.1. Goleira Society móvel de 5m x 2,2m;  

13.2. Rede de voleibol 1,5x10m; 

13.3. Portão de alambrado com tubos em aço galvanizado. 

 

14. PAVIMENTAÇÃO  

Deverá ser realizada a pavimentação da calçada e do estacionamento em piso 

intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm com espessura de 6cm. 

 

15. LIMPEZA FINAL DA OBRA  

15.1. A obra deverá ser entregue completamente limpa, com todas as instalações 

em perfeito funcionamento; 

15.2. Todos os serviços de limpeza deverão ser executados cuidadosamente, de 

modo a não serem danificadas outras partes da obra; 

15.3. Todos os resíduos resultantes da obra, gerados em qualquer etapa, devem ser 

acondicionados adequadamente conforme tabela abaixo: 

Resíduos Classe Acondicionamento 

Caliça II Container 

Ferro II Container 

Concreto II Container 

Tijolo/Grés II Container 

EPI’s contaminados I Tambor 200 L 

 

15.4. Posteriormente, estes resíduos devem ser destinados a reciclagem conforme 
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determina a Lei 10.165/2010. 

 

 

Xangri-Lá, 28 de fevereiro de 2023. 

 

 

__________________________________ 

Jaqueline Martins Rocho 

Eng.ª Civil  - Engª.  De Seg. Do Trabalho                                                                            

Engª. Pavimentação Asfáltica 

Engª. De Concreto Armado 

Engª. De Qualidade ª Seg. do Trabalho 

CREA RS 229932 
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