

Termo de Revogação

Prefeitura Municipal de Xangri-Lá
Secretaria Municipal de Administração
Pregão Eletrônico - 165/2025

Processo Revogado no dia 25/06/2026 às 13:27:38 pelo seguinte motivo: O processo foi Revogado por iniciativa da Autoridade Competente. Motivo: Processo revogado com fundamento no interesse público, em razão de fato superveniente que tornou a contratação inconveniente e inoportuna, nos termos dos pareceres técnico e jurídico anexados aos autos, acolhidos pelos Secretários competentes.

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
29/09/2025 18:03	01/10/2025 12:30	14/10/2025 23:59	17/10/2025 12:30	17/10/2025 13:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PPCI E FORNECIMENT	R\$ 90.051,72	1,0000	UN	Cancelado na Homologação

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
29/09/2025	edital e anexos concatenados.pdf
10/02/2026	outros documentos.pdf
25/06/2026	Parecer 165-2025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
17/10/2025 - 14:03:18	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/10/2025 - 14:07:04	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/10/2025 - 14:07:35	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/10/2025 - 15:28:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 165/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/10/2025 - 17:22:53	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 18:11:42	Documentos solicitados para o processo 165/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 165/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 15:46:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 165/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2025 - 18:39:36	Documentos solicitados para o processo 165/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 165/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/11/2025 - 13:39:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 165/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PPCI E FORNECIMENT



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.612.812/0001-41	06/10/2025 - 09:31:51	SRV	SRV	1,0000	100.000,00	R\$ 100.000,00	
Layout Reformas Eireli	23.660.056/0001-78	09/10/2025 - 16:53:57	N/D	N/D	1,0000	90.051,72	R\$ 90.051,72	
JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUCOES	36.957.673/0001-81	10/10/2025 - 10:07:01	GLOBAL	Global	1,0000	90.000,00	R\$ 90.000,00	
ANTIFIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA	37.485.592/0001-99	14/10/2025 - 16:50:31	obra	antifire	1,0000	90.000,00	R\$ 90.000,00	
TC CONSTRUCOES LTDA	45.416.669/0001-05	16/10/2025 - 10:15:44	Proprio	Própria	1,0000	90.051,72	R\$ 90.051,72	
JL SOLUCOES EM ARQUITETURA E ENERGIA LTDA	52.555.529/0001-75	16/10/2025 - 11:05:21	Próprio	Próprio	1,0000	90.051,72	R\$ 90.051,72	
INSTALE INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45.211.636/0001-10	16/10/2025 - 14:44:28	Diversos	Marca própria	1,0000	90.051,72	R\$ 90.051,72	
E D X INSTALACOES ELETRICAS LTDA	44.294.777/0001-81	16/10/2025 - 15:10:02	PPCI	EDX	1,0000	90.000,00	R\$ 90.000,00	
COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	21.351.371/0001-98	17/10/2025 - 07:54:00	Marca Própria	Marca Própria	1,0000	90.051,70	R\$ 90.051,70	

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.612.812/0001-41	90 dias
COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	21.351.371/0001-98	60 dias
Layout Reformas Eireli	23.660.056/0001-78	60 dias
JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUCOES	36.957.673/0001-81	60 dias
TC CONSTRUCOES LTDA	45.416.669/0001-05	60 dias
ANTIFIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA	37.485.592/0001-99	90 dias
INSTALE INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	45.211.636/0001-10	60 dias
JL SOLUCOES EM ARQUITETURA E ENERGIA LTDA	52.555.529/0001-75	60 dias
E D X INSTALACOES ELETRICAS LTDA	44.294.777/0001-81	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PPCI E FORNECIMENT

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/10/2025 - 09:31:51	100.000,00 (proposta)	10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor inabilitado com base no parecer do técnico responsável pela análise, conforme segue: "A CAT (Certidão de Acervo Técnico) apresentada no anexo do enveto#17 trata de "REFERENTE AO CONTRATO 17/2020, PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS DO PAVILHÃO DO SIMULADOR DE APOIO DE FOGO". Diante disso, entendo que não comprova que executou Plano de Prevenção e Combate à Incêndio, item específico de Responsabilidade Técnica, mas somente instalações elétricas de suporte." 10/11/2025 18:11:01
09/10/2025 - 16:53:57	90.051,72 (proposta)	23.660.056/0001-78 - Layout Reformas Eireli	Válido
10/10/2025 - 10:07:01	90.000,00 (proposta)	36.957.673/0001-81 - JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUCOES	Válido
14/10/2025 - 16:50:31	90.000,00 (proposta)	37.485.592/0001-99 - ANTIFIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA	Válido
16/10/2025 - 10:15:44	90.051,72 (proposta)	45.416.669/0001-05 - TC CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/10/2025 - 11:05:21	90.051,72 (proposta)	52.555.529/0001-75 - JL SOLUCOES EM ARQUITETURA E ENERGIA LTDA	Válido
16/10/2025 - 14:44:28	90.051,72 (proposta)	45.211.636/0001-10 - INSTALE INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	Válido
16/10/2025 - 15:10:02	90.000,00 (proposta)	44.294.777/0001-81 - E D X INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido



17/10/2025 - 07:54:00	90.051,70 (proposta)	21.351.371/0001-98 - COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Válido
17/10/2025 - 13:35:28	89.900,00	10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor inabilitado com base no parecer do técnico responsável pela análise, conforme segue: "A CAT (Certidão de Acervo Técnico) apresentada no anexo do enveto#17 trata de "REFERENTE AO CONTRATO 17/2020, PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS DO PAVILHÃO DO SIMULADOR DE APOIO DE FOGO". Diante disso, entendo que não comprova que executou Plano de Prevenção e Combate à Incêndio, item específico de Responsabilidade Técnica, mas somente instalações elétricas de suporte." 10/11/2025 18:11:01
17/10/2025 - 13:37:54	89.000,00	37.485.592/0001-99 - ANTIFIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA	Válido
17/10/2025 - 13:38:26	89.000,00	21.351.371/0001-98 - COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Válido
17/10/2025 - 13:38:29	89.900,00	23.660.056/0001-78 - Layout Reformas Eireli	Válido
17/10/2025 - 13:40:24	89.800,00	44.294.777/0001-81 - E D X INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
17/10/2025 - 13:41:51	88.900,00	10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor inabilitado com base no parecer do técnico responsável pela análise, conforme segue: "A CAT (Certidão de Acervo Técnico) apresentada no anexo do enveto#17 trata de "REFERENTE AO CONTRATO 17/2020, PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS DO PAVILHÃO DO SIMULADOR DE APOIO DE FOGO". Diante disso, entendo que não comprova que executou Plano de Prevenção e Combate à Incêndio, item específico de Responsabilidade Técnica, mas somente instalações elétricas de suporte." 10/11/2025 18:11:01
17/10/2025 - 13:45:05	88.800,00	37.485.592/0001-99 - ANTIFIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA	Válido
17/10/2025 - 13:45:59	88.000,00	52.555.529/0001-75 - JL SOLUCOES EM ARQUITETURA E ENERGIA LTDA	Válido
17/10/2025 - 13:46:24	87.999,00	45.416.669/0001-05 - TC CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/10/2025 - 13:47:15	88.000,00	44.294.777/0001-81 - E D X INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
17/10/2025 - 13:48:02	87.000,00	52.555.529/0001-75 - JL SOLUCOES EM ARQUITETURA E ENERGIA LTDA	Válido
17/10/2025 - 13:48:18	86.900,00	10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor inabilitado com base no parecer do técnico responsável pela análise, conforme segue: "A CAT (Certidão de Acervo Técnico) apresentada no anexo do enveto#17 trata de "REFERENTE AO CONTRATO 17/2020, PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS DO PAVILHÃO DO SIMULADOR DE APOIO DE FOGO". Diante disso, entendo que não comprova que executou Plano de Prevenção e Combate à Incêndio, item específico de Responsabilidade Técnica, mas somente instalações elétricas de suporte." 10/11/2025 18:11:01
17/10/2025 - 13:48:41	86.800,00	45.416.669/0001-05 - TC CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/10/2025 - 13:48:44	86.500,00	52.555.529/0001-75 - JL SOLUCOES EM ARQUITETURA E ENERGIA LTDA	Válido
17/10/2025 - 13:49:07	86.400,00	10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor inabilitado com base no parecer do técnico responsável pela análise, conforme segue: "A CAT (Certidão de Acervo Técnico) apresentada no anexo do enveto#17 trata de "REFERENTE AO CONTRATO 17/2020, PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS DO PAVILHÃO DO SIMULADOR DE APOIO DE FOGO". Diante disso, entendo que não comprova que executou Plano de Prevenção e Combate à Incêndio, item específico de Responsabilidade Técnica, mas somente instalações elétricas de suporte." 10/11/2025 18:11:01
17/10/2025 - 13:49:27	86.350,00	45.416.669/0001-05 - TC CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/10/2025 - 13:49:38	76.000,00	52.555.529/0001-75 - JL SOLUCOES EM ARQUITETURA E ENERGIA LTDA	Válido
17/10/2025 - 13:50:01	75.900,00	10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor inabilitado com base no parecer do técnico responsável pela análise, conforme segue: "A CAT (Certidão de Acervo Técnico) apresentada no anexo do enveto#17 trata de "REFERENTE AO CONTRATO 17/2020, PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS DO PAVILHÃO DO SIMULADOR DE APOIO DE FOGO". Diante disso, entendo que não comprova que executou Plano de Prevenção e Combate à Incêndio, item específico de Responsabilidade Técnica, mas somente instalações elétricas de suporte." 10/11/2025 18:11:01
17/10/2025 - 13:50:35	75.000,00	52.555.529/0001-75 - JL SOLUCOES EM ARQUITETURA E ENERGIA LTDA	Válido
17/10/2025 - 13:50:40	76.543,96	45.416.669/0001-05 - TC CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/10/2025 - 13:50:45	86.000,00	44.294.777/0001-81 - E D X INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - 17/10/2025 13:51:53



17/10/2025 - 13:51:51	74.900,00	10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor inabilitado com base no parecer do técnico responsável pela análise, conforme segue: "A CAT (Certidão de Acervo Técnico) apresentada no anexo do enveto#17 trata de "REFERENTE AO CONTRATO 17/2020, PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS DO PAVILHÃO DO SIMULADOR DE APOIO DE FOGO". Diante disso, entendo que não comprova que executou Plano de Prevenção e Combate à Incêndio, item específico de Responsabilidade Técnica, mas somente instalações elétricas de suporte." 10/11/2025 18:11:01
17/10/2025 - 13:52:17	74.800,00	52.555.529/0001-75 - JL SOLUCOES EM ARQUITETURA E ENERGIA LTDA	Válido
17/10/2025 - 13:52:41	74.000,00	10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor inabilitado com base no parecer do técnico responsável pela análise, conforme segue: "A CAT (Certidão de Acervo Técnico) apresentada no anexo do enveto#17 trata de "REFERENTE AO CONTRATO 17/2020, PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS DO PAVILHÃO DO SIMULADOR DE APOIO DE FOGO". Diante disso, entendo que não comprova que executou Plano de Prevenção e Combate à Incêndio, item específico de Responsabilidade Técnica, mas somente instalações elétricas de suporte." 10/11/2025 18:11:01
17/10/2025 - 13:57:10	72.041,37	52.555.529/0001-75 - JL SOLUCOES EM ARQUITETURA E ENERGIA LTDA	Válido
17/10/2025 - 13:59:40	71.900,00	10.612.812/0001-41 - STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor inabilitado com base no parecer do técnico responsável pela análise, conforme segue: "A CAT (Certidão de Acervo Técnico) apresentada no anexo do enveto#17 trata de "REFERENTE AO CONTRATO 17/2020, PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS DO PAVILHÃO DO SIMULADOR DE APOIO DE FOGO". Diante disso, entendo que não comprova que executou Plano de Prevenção e Combate à Incêndio, item específico de Responsabilidade Técnica, mas somente instalações elétricas de suporte." 10/11/2025 18:11:01

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
10/11/2025 - 18:11:01	STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.612.812/0001-41	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PPCI E FORNECIMENT

Fornecedor inabilitado com base no parecer do técnico responsável pela análise, conforme segue: "A CAT (Certidão de Acervo Técnico) apresentada no anexo do enveto#17 trata de "REFERENTE AO CONTRATO 17/2020, PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS DO PAVILHÃO DO SIMULADOR DE APOIO DE FOGO". Diante disso, entendo que não comprova que executou Plano de Prevenção e Combate à Incêndio, item específico de Responsabilidade Técnica, mas somente instalações elétricas de suporte."

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
14/01/2026 - 16:20	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
09/10/2025 - 15:59:10	Sistema	O processo foi retificado em 09/10/2025 às 15:59.
09/10/2025 - 15:59:10	Sistema	Motivo: Alterado para que esteja em conformidade com o Edital, que exige garantia contratual e não exige garantia de proposta.
17/10/2025 - 13:32:37	Pregoeiro	Prezados licitantes, boa tarde! Vamos dar início ao certame.
17/10/2025 - 13:32:45	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/10/2025 - 13:34:17	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/10/2025 - 13:34:17	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
17/10/2025 - 13:34:17	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
17/10/2025 - 13:34:17	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
17/10/2025 - 13:34:17	Sistema	Conforme o artigo 2º da Instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
17/10/2025 - 13:34:31	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
17/10/2025 - 13:34:31	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/10/2025 - 13:49:32	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
17/10/2025 - 13:50:55	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 86.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
17/10/2025 - 13:51:53	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 86.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.



17/10/2025 - 13:55:48	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/10/2025 às 14:00:48.
17/10/2025 - 14:00:48	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 17/10/2025 às 14:00:48.
17/10/2025 - 14:00:48	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
17/10/2025 - 14:02:35	Sistema	O item 0001 teve como arrematante STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME com lance de R\$ 71.900,00.
17/10/2025 - 14:03:18	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:05 do dia 17/10/2025.
17/10/2025 - 14:03:18	Sistema	Motivo: Há possibilidade de diminuir o valor do lance ofertado?
17/10/2025 - 14:07:04	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 17/10/2025.
17/10/2025 - 14:07:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 17/10/2025.
17/10/2025 - 14:07:35	Sistema	Motivo: Para anexar proposta readequada em formato PDF.
17/10/2025 - 15:28:59	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/10/2025 - 16:34:26	Pregoeiro	Prezados licitantes, processo está em fase de análise da proposta apresentada.
17/10/2025 - 16:34:30	Pregoeiro	Será informado neste chat, data e hora de prosseguimento do certame. Também serão solicitadas diligências conforme necessário, com prazo razoável de resposta, caso o certame não seja movimentado por um período.
24/10/2025 - 17:22:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 27/10/2025.
24/10/2025 - 17:22:53	Sistema	Motivo: Para anexar documentos de habilitação, conforme exigido no Edital. Caso já tenham sido enviados, não será necessário refazê-lo.
10/11/2025 - 18:09:38	Pregoeiro	Prezados licitantes, boa tarde! Vamos dar prosseguimento ao certame.
10/11/2025 - 18:11:01	Sistema	O fornecedor STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado no processo.
10/11/2025 - 18:11:01	Sistema	Motivo: Fornecedor inabilitado com base no parecer do técnico responsável pela análise, conforme segue: "A CAT (Certidão de Acervo Técnico) apresentada no anexo do enveto#17 trata de "REFERENTE AO CONTRATO 17/2020, PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS DO PAVILHÃO DO SIMULADOR DE APOIO DE FOGO". Diante disso, entendo que não comprova que executou Plano de Prevenção e Combate à Incêndio, item específico de Responsabilidade Técnica, mas somente instalações elétricas de suporte."
10/11/2025 - 18:11:01	Sistema	O fornecedor STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
10/11/2025 - 18:11:01	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JL SOLUCOES EM ARQUITETURA E ENERGIA LTDA com lance de R\$ 72.041,37.
10/11/2025 - 18:11:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 18:00 do dia 11/11/2025.
10/11/2025 - 18:11:23	Sistema	Motivo: Há possibilidade de diminuir o valor do lance ofertado?
10/11/2025 - 18:11:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 11/11/2025.
10/11/2025 - 18:11:43	Sistema	Motivo: Para anexar proposta readequada em formato PDF.
11/11/2025 - 15:46:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/11/2025 - 18:39:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 21/11/2025.
19/11/2025 - 18:39:36	Sistema	Motivo: Para anexar documentos de habilitação, conforme exigido no Edital. Caso já tenham sido enviados, não será necessário refazê-lo.
21/11/2025 - 13:39:30	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/01/2026 - 15:05:03	Pregoeiro	Prezados licitantes, boa tarde! Daremos prosseguimento ao certame amanhã, 14/01/2026, às 15 horas.
14/01/2026 - 15:03:35	Pregoeiro	Prezados licitantes, boa tarde! Vamos dar prosseguimento ao certame.
14/01/2026 - 15:06:34	Sistema	O fornecedor JL SOLUCOES EM ARQUITETURA E ENERGIA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
14/01/2026 - 15:06:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 14/01/2026 às 15:40.
14/01/2026 - 15:50:05	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JL SOLUCOES EM ARQUITETURA E ENERGIA LTDA.
14/01/2026 - 15:50:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 14/01/2026 às 16:20.
14/01/2026 - 16:22:41	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/01/2026 - 16:23:26	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Celso Bassani Barbosa..
14/01/2026 - 16:23:31	Sistema	O item 0001 foi homologado por Celso Bassani Barbosa..
10/02/2026 - 18:05:12	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (outros documentos.pdf) em 10/02/2026 às 18:05.
25/06/2026 - 13:20:36	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Parecer 165-2025.pdf) em 25/06/2026 às 13:20.
25/06/2026 - 13:27:38	Sistema	O processo foi Revogado por iniciativa da Autoridade Competente.
25/06/2026 - 13:27:38	Sistema	Motivo: Processo revogado com fundamento no interesse público, em razão de fato superveniente que tornou a contratação inconveniente e inoportuna, nos termos dos pareceres técnico e jurídico anexados aos autos, acolhidos pelos Secretários competentes.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado em
Cláudia Caroline Brocker	29/09/2025 - 18:52:44



Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado em
Daniel Machado Ramos	29/09/2025 - 18:52:44
Edna Luiz Correia Bittencourt	29/09/2025 - 18:52:44
Eloisa da Silva Alves	29/09/2025 - 18:52:44
Fernando Pereira dos Santos	29/09/2025 - 18:52:44
Juliana Marques Bueno	29/09/2025 - 18:52:44
Kátia Brehm da Silva	29/09/2025 - 18:52:44
Márcia Adriana Gonçalves Braga	29/09/2025 - 18:52:44
Natália Scheibler Breda	29/09/2025 - 18:52:44
Paula Fogaça Marques Abrahão	29/09/2025 - 18:52:44

Celso Bassani Barbosa.
Autoridade Competente

Daniel Machado Ramos
Apoio

Edna Luiz Correia Bittencourt
Apoio

Eloisa da Silva Alves
Apoio

Fernando Pereira dos Santos
Apoio

Juliana Marques Bueno
Apoio

Kátia Brehm da Silva
Apoio



Márcia Adriana Gonçalves Braga

Apoio

Natália Scheibler Breda

Apoio

Paula Fogaça Marques Abrahão

Apoio

