
I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

878457/2018 Municipio de Xangri-Lá

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

04-19 (DES.) Reforma da Orla da Praia Rainha do Mar, no Município de XangriLá/RS 26,43% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

227.931,35 

1. SINAPI Reforma da Orla da Praia Rainha do Mar, no Município de XangriLá/RS - - BDI 1 - 227.931,35 RA

1.1. SINAPI 74209/1 SERVIÇOS INICIAIS - -                311,87 BDI 1 - 1.135,58 RA

1.1.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88                311,87 BDI 1 394,30 1.135,58 RA

1.2. SINAPI MOVIMENTAÇÃODE TERRA - - BDI 1 - 3.541,07 RA

1.2.1. SINAPI 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA
M2 1.348,75                    1,29 BDI 1 1,63 2.198,46 RA

1.2.2. BASE1 BS1_0067 CORTE DE CALÇADA M 154,50                    3,71 BDI 1 4,69 724,61 RA

1.2.3. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 309,00                    1,58 BDI 1 2,00 618,00 RA

1.3. SINAPI DRENAGEM - - BDI 1 - 101.187,31 RA

1.3.1. SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 199,00                    3,14 BDI 1 3,97 790,03 RA

1.3.2. SINAPI 94097
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 252,30                    4,50 BDI 1 5,69 1.435,59 RA

1.3.3. SINAPI 74151/1

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR 

DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  

E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

M3 640,92                    3,03 BDI 1 3,83 2.454,72 RA

1.3.4. SINAPI 79482 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 490,73                  63,20 BDI 1 79,90 39.209,33 RA

1.3.5. BASE1 BS1_0001
FORN. E ASSENT. TUBO CONCRETO SIMPLES COM JUNTA RIGIDA 400MM-

CLASSE - PS1
M 24,00                  72,27 BDI 1 91,37 2.192,88 RA

1.3.6. BASE1 BS1_0002
FORN. E ASSENT. TUBO CONCRETO SIMPLES COM JUNTA RIGIDA 400MM-

CLASSE - PA-2 
M 24,00                  96,01 BDI 1 121,39 2.913,36 RA

1.3.7. BASE1 BS1_0003
FORN. E ASSENT. TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM JUNTAQ RIGIDA 

600MM-CLASSE - PS-1
M 71,00                118,64 BDI 1 150,00 10.650,00 RA

1.3.8. BASE1 BS1_0004
FORN. E ASSENT. TUBO CONCRETO ARMADO COM JUNTAQ RIGIDA 

800MM-CLASSE - PA-1
M 80,00                226,09 BDI 1 285,85 22.868,00 RA

1.3.9. SINAPI 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN 6,00                726,84 BDI 1 918,94 5.513,64 RA

1.3.10. BASE1 BS1_0005

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 150 X 200

UNIDADE 2,00             2.009,22 BDI 1 2.540,26 5.080,52 RA

1.3.11. BASE1 BS1_0006

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 150 X 200

UNIDADE 2,00             2.007,21 BDI 1 2.537,72 5.075,44 RA
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1.3.12. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 1.501,90                    1,58 BDI 1 2,00 3.003,80 RA

1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 117.654,55 RA

1.4.1. SINAPI 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 231,18                  52,96 BDI 1 66,96 15.479,81 RA

1.4.2. SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 191,95                  48,93 BDI 1 61,86 11.874,03 RA

1.4.3. SINAPI 92405
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 

22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 950,50                  46,77 BDI 1 59,13 56.203,07 RA

1.4.4. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 484,00                  35,92 BDI 1 45,41 21.978,44 RA

1.4.5. SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
M3 22,57                  82,39 BDI 1 104,17 2.351,12 RA

1.4.6. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 631,96                    1,58 BDI 1 2,00 1.263,92 RA

1.4.7. BASE1 BS1_0016 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL - COM COR M 168,00                  40,04 BDI 1 50,62 8.504,16 RA

1.5. SINAPI SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 4.412,84 RA

1.5.1. BASE1 BS1_0017 CONCRETO NÃO  ESTRUTURAL-  p/ suporte c/ lançamento (Ø0,3mx0,5m) M3 0,15                398,73 BDI 1 504,11 75,62 RA

1.5.2. BASE1 BS1_0018 SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D=2" M 12,00                  39,97 BDI 1 50,53 606,36 RA

1.5.3. BASE1 BS1_0019 COLOCAÇÃO DE PLACA DE  SINALIZAÇÃO - completa M2 1,20                229,00 BDI 1 289,52 347,42 RA

1.5.4. BASE1 BS1_0020 PINTURA MEIO FIO M2 98,89                  17,73 BDI 1 22,42 2.217,11 RA

1.5.5. BASE1 BS1_0021 CONJUNTO DE LIXEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 1,00                397,80 BDI 1 502,94 502,94 RA

1.5.6. SINAPI 73916/2
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM
UN 2,00                  86,44 BDI 1 109,29 218,58 RA

1.5.7. SINAPI 84665
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO
M2 19,84                  17,73 BDI 1 22,42 444,81 RA
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Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Julio César Thiesen

CREA/CAU: 126801
Data ART/RRT: 10253572

quarta-feira, 24 de junho de 2020

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Xangri-Lá/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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