





TABELA QUANTITATIVA POSTE SEÇÃO VARIÁVEL		
MATERIAL (A36)	METRAGEM	PESO
TUBO Ø260mm #3.00mm	6,40m	126,97kg
TUBO Ø355mm #3.00mm	6,50m	168,15kg
TUBO Ø550mm #4.75mm	4,30m	270,60kg
	TOTAL:	565,72kg



* QUANTITATIVOS TEÓRICOS
(NAO ESTAMOS CONSIDERANDO PERDAS)

NOTAS:
ART PROJETO ESTRUTURAL Nº 10734462
CONTRATO DE REPASSE Nº 879146/2018

Reserva	Data	Descrição



Base 1
Projeto e Gestão

www.base1rs.com.br

Base 1 Projeto e Gestão Ltda.
Rua Bento Gonçalves, 31
Bairro - Centro - RS
Tel./Fax.: 51 3033.4554

Qualificação	Projeto:
AV. BEIRA MAR – ATLÂNTIDA AV. BEIRA MAR, S/Nº - ATLÂNTIDA - SOMERLARS	ESTRUTURAL
(Proprietário): MUNICÍPIO DE XANGOLÁ - CNPJ:58.436.47A/0001-24 RUA DO JACÉ, 54 - CENTRO - XANGOLÁ - RS	Endereço para: APROVAÇÃO Descrição: NANNOFF Assinatura: MILLMOCK Área do Papeamento: Área Total de Construção:
(Projeto): ENG. CIVIL RAFAEL PEREIRA LIMA NANNOFF - CREABRS 134.470 RUA BENTO GONÇALVES, 11 - CENTRO - ESTORIL - RS	Data: ABRIL / 2020 Referência: REV. 00 Propósito:
Execução: Descrições:	01 Ano de Entrega:

POSTE METÁLICO

HASTE METÁLICA & BLOCO DE FUNDAÇÃO